

## LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA BICOCCA

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<b>A) LAVORI</b>			<b>€ 97.501,44</b>
	MANODOPERA		<b>€ 50.362,42</b>
	BASE D'ASTA		<b>€ 147.863,86</b>
	Oneri per la sicurezza, di cui all'art. 7 DPR 222/03		<b>€ 3.986,09</b>
		<i>SOMMANO</i>	<b>€ 151.849,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
1	Imprevisti	€ 2.124,64	
2	Indagini geologiche e relazione geologica (compreso C.P.)	€ 5.000,00	
3	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (incluso CP)	€ 18.200,00	
4	Spese tecniche (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) compreso C.P.	€ 13.350,00	
5	Incentivo ex art. 93 commi 7-bis e 7-ter del codice	€ 3.037,00	
6	Collaudo statico finale (compreso C.P.)	€ 2.250,00	
7	IVA su spese tecniche 22% (B2+B3+B4+B6)	€ 8.536,00	
8	IVA sui lavori 10% (A+B1)	€ 15.652,41	
		<i>SOMMANO</i>	<b>€ 68.150,05</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+ B)</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 220.000,00</b>

### RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

**RIBASSO  
20,898**

<b>A) LAVORI</b>			<b>€ 77.125,59</b>
	MANODOPERA		<b>€ 39.837,68</b>
	in uno		<b>€ 116.963,27</b>
	Oneri per la sicurezza, di cui all'art. 7 DPR 222/03		<b>€ 3.986,09</b>
		<i>SOMMANO</i>	<b>€ 120.949,36</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
1	Imprevisti e/o lavori in economia	€ 33.257,00	
2	Indagini geologiche e relazione geologica (compreso C.P.)	€ 5.000,00	
3	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (incluso CP)	€ 18.200,00	
4	Spese tecniche (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) compreso C.P.	€ 13.350,00	
5	Incentivo ex art. 93 commi 7-bis e 7-ter del codice	€ 3.037,00	
6	Collaudo statico finale (compreso C.P.)	€ 2.250,00	
7	IVA su spese tecniche 22% (B2+B3+B4+B6)	€ 8.536,00	
8	IVA sui lavori 10% (A)	€ 12.094,94	
9	IVA su imprevisti e/o lavori in economia 10% (B1)	€ 3.325,70	
		<i>SOMMANO</i>	<b>€ 99.050,64</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+ B)</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 220.000,00</b>